

TÍTULO			NOMBRE CORTO		
Procedimientos de adjudicación directa			LTAIPVIL15XXVIIIb		
Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Tipo de procedimiento (catálogo)	Materia (catálogo)	Carácter del procedimiento (catálogo)

2022 01/07/2022 30/09/2022 Adjudicación directa Obra pública Nacional

DESCRIPCIÓN

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados de

Número de expediente, folio o nomenclatura a que lo identifique	Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa
---	---

Es un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad. De acuerdo en los artículos III párrafo A, 20 Fracción II, 34 fracción III y 54 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ella del Estado de Veracruz de Igancio de la Llave.

NO APLICA

berán publicar y actualiza

Hervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento	Descripción de obras, bienes o servicios	Nombre completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las mismas	Nombre(s) del adjudicado	Primer apellido del adjudicado	Segundo apellido del adjudicado

Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Ignacio Zaragoza, entre Av. José María Morelos en la comunidad del Xuchitl.

<https://drive.google.com>

1 BIBIANA VICTORINO CUEVAS

Razón social del adjudicador	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de vialidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número exterior	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número en su caso	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de asentamiento (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del asentamiento	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la localidad	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la localidad
------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	---

BIBIANA VVICB851202 Avenida Av. Miguel Hidalgo/s/n s/n Ciudad Aguaxinola 3006003 Aguaxinola

Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo)	Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor País	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Calle	Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Número
--	--	---	---	--	--	--	---	--

006

Acultzingo, Ve

30 Veracruz de Ig

94762 No aplica

No aplica

No aplica

0

Tabla Campos

Área(s) solicitante(s)	Área(s) responsable (s) de la ejecución del contrato	Número que identifique al contrato	Fecha del contrato	Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año)	Monto del contrato sin impuestos incluidos
------------------------	--	------------------------------------	--------------------	---	--	--

Obras publicas Obras public 2022300990 06/05/2022 09/05/2022 18/06/2022 147319.55

Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos)	Monto mínimo, en su caso	Monto máximo, en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia, en su caso	Forma de pago
---	--------------------------	--------------------------	----------------	--	---------------

179890.68

0.00

0.00 MXN

No aplica

Transferencia

Objeto del contrato	Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento	Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública	Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- El H. Ayuntamiento encomienda a El Contratista los trabajos consistentes en: Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Ignacio Zaragoza, entre Av. José María Morelos en la comunidad del Xuchitl. Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de conformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, así como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

0.00 09/05/2022 18/06/2022

Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde	Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato	Origen de los recursos públicos	Fuentes de financiamiento	Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma	Tabla 451_390 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo)

<p>Datos de los convenios modificatorios de la contratación</p> <p>Tabla_4514_02</p>	<p>Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos</p>	<p>Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública</p>	<p>Hipervínculo a los informes de avance financiero</p>
--	---	--	---

1 No aplica

<https://drive.google.com/drive/><https://drive.google.com/>

Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga	Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados,	Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

<https://drive.google.com/drive/folders> <https://drive.google.com/drive/folders> Obras publicas

Fecha de validación	Fecha de actualización	Nota
---------------------	------------------------	------

31/10/2022

31/10/2022 NO SE HAN REALIZADO MAS OBRAS